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第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应

当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 757,349.38

采购包最高限价（元）: 757,349.38

序

号

采购品

目名称

标的名

称

数量

(计量

单位)

标的金

额

（元）

所属行

业

是否涉

及核心

产品

是否涉

及采购

进口产

品

是否涉

及强制

采购节

能产品

是否

涉及

优先

采购

节能

产品

是否

涉及

优先

采购

环境

标志

产品

1

C1904

0000

测绘服

务

阿坝州

耕地林

地园地

空间治

理“一

张图”

建设

1.00

（项）

757,34

9.38

其他未

列明行

业

否 否 否 否 否

报价要求

采购包1：

序号 报价内容
数量（计

量单位）
最高限价 价款形式 报价说明

1

阿坝州耕地林地

园地空间治理

“一张图”建设

1.00

（项）
757,349.38 总价 无
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★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，

不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号 采购品目名称 标的名称 产品名称

不涉及

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号 采购品目名称 标的名称 产品名称

不涉及

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如

国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号 采购品目名称 标的名称 产品名称

不涉及

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供

由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认

可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详

见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号 采购品目名称 标的名称 产品名称

不涉及

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定

的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共

服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章

规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：
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采购包1：

序号 采购品目名称 标的名称 产品名称

不涉及

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认

证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共

服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章

规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：阿坝州耕地林地园地空间治理“一张图”建设

序

号

符号

标识
技术要求名称 技术参数与性能指标
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1 技术要求 （一）服务内容及要求

1.工作目标。以2024年度国土变更调查成果为基础，依托

2025年高分辨率卫星遥感影像，集成自然资源、生态环境、交通运

输、水务、农业农村、林草等部门相关业务管理数据，摸清全州自

然资源家底，全面梳理分析耕地、林地、园地等地类管理矛盾冲

突。借鉴成都、绵阳两市试点经验，在省级管理边界试划规则基础

上，结合阿坝州工作实际，形成多方共同认可的管理边界划定规则

并在全州推广实行。2025年6月底前，完成耕林园管理边界试划工

作。2025年7月至12月，结合省级层面出台的统一规则，进一步优化

完善全省耕地、林地、园地管理边界划定成果，同时划定草地和湿

地管理边界，编制耕地占补平衡和国土绿化空间专项规划，形成耕

林园草湿空间治理的“一套数”“一张图”“一个平台”，为自然

资源高水平保护、高效率利用，以及经济社会高质量发展提供坚实

支撑。

2.工作内容。一是全面摸清耕林园资源家底。以2024年国土

变更调查成果为基础，收集获取2025年0.5米高分辨率影像，整合自

然资源、生态环境、交通运输、水务、农业农村、林草等部门的各

项管理数据形成工作底图，全面摸清全州耕地、林地、园地、草

地、湿地等自然资源家底情况。二是梳理耕林园管理矛盾冲突。在

摸清耕林园草湿资源家底的基础上，厘清自然资源部门管理数据

（永久基本农田、已审批建设用地和设施农用地等）、生态环境部

门（饮用水水源地一级保护区等）、水务部门管理数据（河湖管理

范围等）、农业农村部门管理数据（高标准农田、土地承包经营权

等）、林草部门管理数据（天然林、公益林、国有林区、退耕还林

还草、林权等）与土地利用现状数据间的矛盾冲突，以及各部门管

理数据之间的矛盾冲突，分类建立台账并落到具体地块图斑，深入

分析问题成因，研判解决思路，为制定矛盾冲突处理规则奠定基

础。三是制定耕林园管理边界试划规则。按照“宜耕则耕、宜经则

经、宜林则林、宜草则草、宜湿则湿”的工作思路和阿坝州管理工

作实际，在省级管理边界试划规则基础上，总结吸收成都、绵阳试

点工作经验，形成阿坝州耕林园草湿管理边界试划规则。四是开展

全州耕林园管理边界试划。以县（市）人民政府为责任主体，参照
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管理边界试划工作指引，因地制宜、实事求是开展耕林园草湿管理

边界试划工作，形成多方认可的耕林园草湿管理边界试划成果。按

照国家明确的地类认定标准、年度国土变更调查规则以及耕林园草

湿管理矛盾处理规则，进一步处理管理边界矛盾冲突，优化完善耕

林园草湿管理边界试划成果。

 

2 项目进度安排

（二）项目进度安排

1.合同签订后1个月内，完成工作专班筹备，全面摸清资源家

底。

2.合同签订后2月内，完成研判矛盾冲突，制定管理边界划定

规则，初步形成全州耕林园管理边界试划成果。

3.2025年12月底前，根据部省有关要求，完成耕地林地园地草地湿

地管理边界划定，形成划定成果。

3 其它要求

（三）其它要求

1.技术服务单位须指导各县（市）的耕地林地园地空间治理“一张

图”建设工作。

4 项目成果

（四）项目成果

1.数据库成果：阿坝州耕园林“一张图”数据库成果。

2.文字成果：阿坝州耕园林“一张图”治理分析评价报告、工作报

告。

3.3.服务要求

3.3.1服务内容要求

采购包1：

序

号

符号

标识
服务要求名称 服务要求内容

无

3.3.2.商务要求

采购包1：

序

号

符号

标识
商务要求名称 商务要求内容



2025/7/2 10:43

24/51

1 ★ 服务期限 自合同签订之日起180日

2 ★ 服务地点 采购人指定地点

3 ★
验收、交付标

准和方法

1、采购人在供应商提出验收申请之日起7日内组织验收，根据采购

项目技术、服务及其他要求进行验收。验收由采购人组织，供应商

配合进行。 2、严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进

一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔201

6〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）

的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容组织验收。

4 ★ 支付方式 分期付款

5 ★ 付款进度安排

1、预付款，收到供应商有效发票，达到付款条件起10日内，支付

合同总金额的50.00%

2、进度款，2025年12月前，收到供应商有效发票，达到付款条件

起10日内，支付合同总金额的50.00%

6 ★
违约责任与解

决争议的方法

以双方协商解决为主，如协商无果则向采购人所属当地法院提请诉

讼

3.4.其他要求

采购包1：

一、供应商应针对本项目采购需求提供服务技术方案，包括但不限于：1、项目背景分析及认

识；项目总体要求和工作内容分析方案；2、成果报告编制（包括外业调查成果、数据库成果、图斑

信息核实各类报表和文字成果等）方案；3、工作进度及安排方案；4、工作基础与人员组成方案；

5、培训方案；6、试点方案；7、成果汇交方案、。 二、供应商应针对本项目采购需求提供组织与

管理方案，包括但不限于：1、保密制度及措施；2、安全管理措施；3、应急预案措施；4、投诉处

理机制等。 三、供应商应针对本项目采购需求提供成果质量保障方案，包括但不限于：1、质量目

标；2、质量保障体系与措施。 四、供应商应针对本项目采购需求提供售后服务方案，包括但不限

于：1、售后服务人员配备方案；2、售后服务承诺及保障措施。 五、供应商为项目配备专业的服务

团队，包含项目负责人、技术负责人和专业团队。 六、供应商应具有类似项目履约经验。

 


